

## 流标情况说明

由我单位组织招标的深圳市龙岗区布吉街道慢城 1—3 期天面、外墙漏水维修防水工程采购项目于 2023 年 9 月 4 日截止投标报名，共有 0 家投标单位报名。

流标原因：根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条第（一）款的规定，“符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的，应予废标”。本项目有效投标人不足法定数量，故本项目此次招标失败。

流标日期：2023 年 9 月 8 日

关于本项目后续招标事宜，敬请留意相关网站公示信息。

特此说明！

深圳市龙岗区布吉街道  
慢城 1-3 期第四届业主委员会  
2023 年 9 月 8 日